
 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES REG 2025-033 

Según lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Manual de Contratación de SERVICIOS 
INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA 
SIEC SEM SAS, pone a consideración de los aliados y cooperantes que manifestaron interés en 
participar en el proceso para la contratación del desarrollo de actividades inherentes al proyecto 
denominado “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA EN EL 
PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, 
MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” 
según las especificaciones técnicas descritas en el Documento Técnico elaborado por 
Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira), el cual se anexa en el presente 
proceso. 
 
Harán parte del presente proceso Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del 
sector, el pliego de condiciones, el proyecto aprobado y las especificaciones técnicas descritas 
en el Documento Técnico elaborado por la Corporación Autónoma Regional De La Guajira 
(Corpoguajira), y aprobado con código BPIN 20243201010078 los cuáles serán remitidos junto 
con la invitación a cotizar y publicados en nuestra página web www.siec.gov.co. 
 
Invitación a veedurías  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 SIEC SEM 
SAS invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 
proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten 
los documentos del proceso en nuestra página web www.siec.gov.co 
 
Compromiso anticorrupción  
 
Los Proponentes con su presentación de la propuesta entenderán que prestan su apoyo irrestricto 
a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento 
del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o 
para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 
adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 
del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo 
exclusivo de los interesados y Proponentes 
 
Comunicaciones  
 
Las consultas o cualquier tipo de documento relacionado con el presente proceso deberán ser 
enviadas por escrito Al gerente a través del correo electrónico juridico@siec.gov.co en horario de 
8:00 A.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes. SIEC SEM SAS no se responsabiliza por 
correspondencia enviada a otras direcciones o dependencias diferentes a la mencionada 
anteriormente, o por fuera del horario establecido.  
 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación REG 2025-
033; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y 
teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Definiciones  

http://www.siec.gov.co/
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Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.  
 
Definiciones  
 

● Adjudicación: Es la decisión final de SIEC SEM SAS, expedida por medio de un acto, que 
determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

● Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y que suscribe el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

● Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre SIEC SEM SAS y el adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a 
través del presente Proceso de Contratación.  

● Oferta: Es la propuesta presentada a la entidad por los interesados en ser el contratista del 
Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

● Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

● Primero en el Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez 
habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 
presente Pliego de Condiciones.  

● Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación.  

● Aliado o cooperante: empresas y o entidades que comparten objetivos y fines con SIEC 
SEM SAS que les permitan aunar esfuerzos a fin de consolidarse como aliados 
estratégicos y que han suscrito previamente un convenio marco para tal fin  

● TRM: Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos 
de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha 
determinada publicada en la página web 

 

 
Descripción del servicio a contratar: 
 
Que el proyecto de inversión denominado “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA 
EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIOS DE 
URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” identificado con código BPIN 
20243201010078, CUMPLIÓ con la totalidad de los requisitos generales para proyectos de inversión susceptibles 

de ser financiados con recursos del SGR. 
 
Que, el artículo 1  de la Resolución No. 1869 de 27 de diciembre de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, PRIORIZÓ Y APROBÓ el proyecto de inversión “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE 
REGULACION HIDRICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, 
MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” identificado con 

el código BPIN 20243201010078 , por un valor de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($16.297.683.946,00) financiado con recursos del Sistema General de Regalías 
SGR, de igual manera, DESIGNÓ como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de 
adelantar la contratación de la interventoría a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LA GUAJIRA.  



 
 

 
 

 
Que de conformidad con la Resolución 0766 del 06 de junio de 2025 de Ministerio de Ambiente, 
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS, fue designada como 
nueva entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría 
y mediante oficio de fecha 09 de junio de 2025, enviado al correo electrónico 
regalias@minambiente.gov.co Departamento Nacional de Planeación DNP, ACEPTA la 

designación como entidad ejecutora e instancia para adelantar la contratación de la interventoría 
del  proyecto de inversión “Recuperación DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA 
DEL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, 
MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE La Guajira”, 
identificado con el código BPIN 20243201010078, en estricta sujeción al régimen presupuestal 
definido en la Ley 2056 de 2020, así como a la normativa del Sistema General de Regalías.. 
 
Que, para el cumplimiento de estas obligaciones adquiridas con el Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible, a través del Sistema General De Regalías Asignación Ambiental Y 20% Del Mayor Recaudo, 
requiere hacer uso de las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación de la entidad, para 
seleccionar un aliado estratégico que permita satisfacer su necesidad. 
 

Objetivo específico Producto ITEM Actividades asociadas al producto 

1.0 Fortalecer los 
lineamientos y acuerdos 
de base comunitaria para 
gobernar el territorio con 
base al potencial de su 
biodiversidad en los 
municipios de Villanueva, 
Urumita y La Jagua del 
Pilar 

(3202014) Servicio de 
educación informal 
en el marco de la 

conservación de la 
biodiversidad y los 

Servicio 
ecosistémicos 

Número de personas 
capacitadas 

1.1 

REALIZAR VISITAS DE SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO A LAS COMUNIDADES DE LAS 
ZONAS AFECTADAS POR LA MINERÍA Y 
ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

1.2 

REALIZAR EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN LOS TERRITORIOS 

1.3 
DESARROLLAR ACUERDOS SOCIALES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y USO 
SOSTENIBLE EN LOS TERRITORIOS 

1.4 

ENTREGAR INFORMACIÓN RESULTANTE DEL 
PROYECTO AL MINAMBIENTE PARA 
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

1.5 

DESARROLLAR PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA SOBRE 
PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
ACTIVA  EN ÁREAS DEGRADADAS 

 

Objetivo específico Producto ITEM  Actividades asociadas al producto 

2.0 Desarrollar prácticas 
de recuperación de 
ecosistemas y medios de 
vida que permitan 
retomar la prestación de 
servicios ecosistémicos 
en las zonas afectadas 
por las actividades 
antrópicas y mineras en 

(3202049) Servicio de 
recuperación de 

ecosistemas Número 
de hectáreas:  

2.1.1 
REALIZAR REHABILITACIÓN DEL AREA  A 
INTERVENIR CON LAS PRÁCTICAS DE 
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA 

2.1.2 
REALIZAR AISLAMIENTO DE ÁREAS PARA 
RESTAURACIÓN  

2.1.3 

DESARROLLAR PRÁCTICAS DE 
MANTENIMIENTO PARTICIPATIVO EN LAS 
ÁREAS INTERVENIDAS CON LA ESTRATEGIA 
DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA. 

mailto:regalias@minambiente.gov.co


 
 

 
 

los municipios de 
Villanueva, Urumita y La 
Jagua del Pilar. 

2.1.4 

ESTABLECER SISTEMAS DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA AMBIENTAL DE 
LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 
ACTIVAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR 
FACTORES ANTRÓPICOS (PARCELAS DE 
MONITOREO) 

 
 

Objetivo específico Producto ITEM   Actividades asociadas al producto 

3.0 Fortalecer las Medida 
De Adaptación Al Cambio 
Climático, 
implementando un 
sistema piloto de alerta 
temprana con la 
instrumentación 
necesaria para gestionar 
la regulación hídrica en 
los municipios de 
Villanueva, Urumita y La 
Jagua del Pilar. 

(320206700) Servicio 
de generación de 

alertas tempranas. 
Número de sistemas 

de alertas tempranas: 

3.1 

INSTALAR ESTACIONES 
HIDROMETEOROLÓGICAS EN LAS 
LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO 

3.2 
INSTALAR ESTACIONES DE CAUDAL EN LAS 
LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO 

3.3 
INSTALAR UN SISTEMA DE MONITOREO DE 
LA DESERTIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES 
DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

3.4 

IMPLEMENTAR SISTEMA PILOTO 
EXPERIMENTAL DE ALERTA TEMPRANA PARA 
LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 
De conformidad con lo anterior se hace necesario iniciar el proceso de contratación necesario con el fin 
de contratar el siguiente:  
 

1- OBJETO. 

 
EL CONTRATISTA se obliga para con SIEC SEM SAS, a desarrollar las actividades técnicas inherentes a la 
ejecución del proyecto “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA EN EL PARQUE 
NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA 
DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”  según las especificaciones técnicas descritas en el 
documento técnico y MGA del proyecto identificado con el código BPIN 20243201010078, los cuales hacen 
parte integral del presente objeto contractual. 
 

2- ACTIVIDAD 

“RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL 
CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”   

 
ALCANCE DEL OBJETO: Recuperar la capacidad de regulación hídrica del Parque Nacional Regional Cerro 
Pintao Serranía del Perijá, municipios de Urumita y La Jagua del Pilar departamento de La Guajira. 
 
Las actividades a desarrollar son las siguientes:  
 

1. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIO 
ECOSISTÉMICOS NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS. 

• Realizar visitas de socialización del proyecto a las comunidades de las zonas afectadas por la minería y 
actividades antrópicas 

• Realizar evento de sensibilización sobre los beneficios de la conservación y restauración de la biodiversidad y 



 
 

 
 

servicios ecosistémicos en los territorios 

• Desarrollar acuerdos sociales de restauración ecológica y uso sostenible en los territorios 

• Entregar información resultante del proyecto al min ambiente para actualizar el sistema de información 
ambiental 

• Desarrollar programa de capacitación participativa sobre prácticas de restauración ecológica activa  en áreas 
degradadas 

 
2. SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS NÚMERO DE HECTÁREAS. 

• Realizar rehabilitación del area  a intervenir con las prácticas de recuperación ecológica 

• Realizar aislamiento de áreas para restauración  

• Desarrollar prácticas de mantenimiento participativo en las áreas intervenidas con la estrategia de 
recuperación ecológica. 

• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación participativa ambiental de las estrategias de recuperación 
activas en las zonas afectadas por factores antrópicos (parcelas de monitoreo). 

 
 

3. SERVICIO DE GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA GENERACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

• Instalar estaciones hidrometeorológicas en las localidades de intervención del proyecto 

• Instalar estaciones de caudal en las localidades de intervención del proyecto 

• Instalar un sistema de monitoreo de la desertificación en las localidades de intervención del proyecto 

• Implementar sistema piloto experimental de alerta temprana para las localidades de intervención del 
proyecto 

 
Según las especificaciones definidas para cada uno de estos objetivos en el Documento Técnico del 
proyecto elaborado por CORPOGUAJIRA y aprobado con código BPIN 20243201010078, los cuales hacen 
parte integral del presente objeto contractual. 

 
1- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO NOMBRE 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO PRODUCTO 

70 16 17 00 Ecosistemas 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72 12 12 00 Servicios de construcción de edificios 

agrícolas 

73 18 11 00 Servicios de revestimiento 

73 18 19 00 Servicios de soldadura 

77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental 

77 10 16 00 Planeación ambiental 

77 10 17 00 Servicios de asesoría ambiental 

80 10 15 00 Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos  

80 14 16 00 Actividades de ventas y promoción de 

negocios 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 



 
 

 
 

1- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO NOMBRE 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO PRODUCTO 

81 14 16 00 Manejo de cadena de suministros 

81 14 19 00 Servicios de investigación y desarrollo 

de tecnología manufacturera 

81 16 15 00 Servicios de administración de acceso 

93 12 17 00 Organizaciones internacionales 

93 14 15 00 Desarrollo y servicios sociales 

 
3- IMPUTACION PRESUPUESTAL. 

CDP No. Dependencia Posición Catálogo de Gasto. Fuente Recurso Saldo x Comprometer 

7025 

03-1100112 
SERVICIOS 

INTEGRALES 
DEL ESTADO 
COLOMBIANO 

SIEC SAS 
SOCIEDAD 

DE 
ECONOMIA 

MIXTA 

00DF-3202-0900-2024-
320101-0078 

RECUPERACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE 

REGULACION HIDRICA DEL 
PARQUE NATURAL 

REGIONAL CERRO PINTAO 
DE LA SERRANIA DEL 

PERIJA MUNICIPIOS DE 
URUMITA Y LA JAGUA 

DEL PILAR DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

NACIÓN AM32010  $15.044.185.546,00 

  TOTAL   $15.044.185.546,00 

 

El bien o servicio se encuentra incorporado dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2025. 

 

5- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
Que SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM 
SAS es una entidad de economía mixta descentralizada indirecta por servicios, conformada por una Entidad 
Pública y personas jurídicas de derecho privado, está sometida a las normas que rigen las sociedades de 
economía mixta y en general a la legislación colombiana, en desarrollo de la potestad señalada en el Articulo 
97 de la Ley 489 de 1998 y en consecuencia su actividad contractual está sujeta a un régimen especial para la 
ejecución de sus recursos regido por el derecho privado civil y comercial. 
  
SIEC SEM SAS se constituyó como una sociedad por acciones simplificadas con el régimen legal previsto en el 
Código de Comercio y en general en el Derecho Privado, goza de personería jurídica, autonomía presupuestal, 
administrativa y financiera y que no obstante de ejecutar una función pública, se sustrae expresamente de la 
aplicación de las normas del derecho público en todo cuanto se relacione con la conformación y/o modificación 
de su estructura organizacional, la jurisdicción a ella aplicable, la contratación de su personal, la destinada a la 
adquisición y disposición de bienes y la prestación de servicios de apoyo para su funcionamiento y actividades 
misionales. 
 
Corolario de lo anterior, y en concordancia con lo estipulado en el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el marco 
de la autonomía universitaria y en los Estatutos, la Corporación en su actividad contractual está sujeta a un 



 
 

 
 

Régimen Especial de Contratación para la ejecución de sus recursos, regido por el derecho privado civil y 
comercial. 
 
EL proyecto RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL PARQUE NACIONAL REGIONAL 
CERRO PINTAO SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, aporta al logro de una de las cinco (5) transformaciones propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026: El ordenamiento del territorio alrededor del agua, que busca un cambio en la planificación del 
ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las 
áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un 
enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las 
voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas. (PND; 2022-2026, pp. 1-2). Para 
lograr este propósito, el Estado se propone una gobernanza inclusiva representada, por un lado, por la 
Coordinación Interinstitucional para el Control, la cual se garantiza la Interinstitucional para la articulación de 
programas, planes, acciones y políticas de intervención integral en los territorios y el Monitoreo y Análisis de la 
Información para efectos de analizar, valorar y hacer seguimiento a las acciones de control y prevención de la 
deforestación y otros crímenes ambientales asociados. A esta estructura, se suman, los Consejos Territoriales 
del Agua en cada una de las eco regiones y territorios estratégicos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 
“Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, cuyo objeto es fortalecer la gobernanza multinivel, 
diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua buscando la consolidación 
de territorios funcionales con enfoque de adaptabilidad al cambio climático y gestión del riesgo, e incidente en 
los ecosistemas estratégicos priorizados para aportar al restablecimiento de la conectividad de los ecosistemas 
estratégicos con un enfoque regional (supradepartamental y supra municipal), lo que implica que el espacio de 
intervención no es solo la cuenca hidrográfica es también el agua, la biodiversidad y las personas. (TDR 
convocatoria 2023-2024, p.3) En este contexto, las acciones que se implementen en los territorios estarán 
encaminadas a concretar estrategias y acciones de intervención integral con enfoque social, ambiental y 
económico para detener la deforestación, y bajo los principios de justicia ambiental, inclusión y construcción 
de la paz.  
 
De allí que sea imperativo desarrollar estrategias colaborativas entre comunidades locales y entidades 
gubernamentales para restaurar y fortalecer los atributos de los ecosistemas, convirtiéndolos en motores de 
desarrollo sostenible para las comunidades locales. 
 
En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN 
HÍDRICA DEL PARQUE NACIONAL REGIONAL CERRO PINTAO SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIOS DE URUMITA Y 
LA JAGUA DEL PILAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, se estructuró en una alianza Universidad Tecnológica 
del Chocó -UTCH- y Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) con la participación de las 
comunidades de los municipios aliados.  
 
Alcanza dicho objetivo a través de la implementación de una estrategia ambiental que integra a la comunidad 
para combatir las consecuencias de la deforestación y el deterioro de los servicios ecosistémicos derivados de 
las actividades antrópicas en PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL PARQUE NACIONAL 
REGIONAL CERRO PINTAO SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, problema que se pretende solucionar con el proyecto por medio de la 
restauración participativa de ecosistemas y la generación de medios de vida.  
 
Su ejecución inicia, con la firma de acuerdos sociales de conservación entre comunidades locales y autoridades 
ambientales, que tendrán acuerdos de corresponsabilidad para la conservación, restauración y uso sostenible 
del territorio desde la gobernanza.  
 
Continúa con la revegetación activa dirigida a mejorar y acelerar los procesos de regeneración natural en áreas 
degradadas por deforestación, buscando recuperar las funciones naturales de los ecosistemas mediante la 
intervención de la comunidad en las hectáreas que han sido alteradas, superando las barreras que impidan la 
regeneración natural de la zona. Seguido a esto se desarrollan acciones de vegetación, ayudando a la 



 
 

 
 

recuperación del ecosistema, en un proceso mediante el cual los ecosistemas se recuperan por sí solos por 
medio de la disminución de tensionantes y la eliminación de barreras que impiden su regeneración del 
ambiente de manera autónoma. Y, por último, se diseña e implementa un SAT, Sistema de Alertas Tempranas. 
Por lo tanto, el presente proyecto alineado al Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Disturbadas 2015, como la Guía Técnica para la restauración ecológica de los 
ecosistemas de Colombia; plantea el desarrollo de actividades de recuperación activa en hectáreas degradadas 
por la actividad Antrópica en las áreas estratégicas ambientales del departamento de La Guajira, cómo es Cerro 
del Pintao ubicado en la Serranía del Perijá, municipios de Urumita y La Jagua del Pilar del departamento de La 
Guajira. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 
El problema central se enmarca en las PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL PARQUE 
NACIONAL REGIONAL CERRO PINTAO SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, lo cual genera amenazas que tienen presencia en la subzona hidrográfica 
afectaciones en el medio ambiente, eliminando hábitats naturales y afectando a numerosas especies de plantas 
y animales que dependen de esos ecosistemas. La actividad antrópica y algunas prácticas de minería, puede 
resultar en la destrucción directa de estos hábitats, llevando a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de 
especies locales. La remoción de la cubierta forestal puede afectar el ciclo del agua en una región. La vegetación 
ayuda a regular el flujo de agua, absorbiendo y liberando agua de manera gradual. Sin esta regulación, se 
pueden producir inundaciones repentinas y disminuir la calidad del agua. 
 
El orden establecido para esta descripción se realizará tomando como referencia la estructuración planteada 
por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) que incluye nueve (9) Programas Ambientales que 
CORPOGUAJIRA adoptó como referente para la formulación de su Plan de Acción Cuatrienal. 
 
CORPOGUAJIRA cuenta con un modelo espacial para una ordenación coherente de las cuencas hidrográficas. 
(Decreto 1640 de 2012) 
 
Por lo tanto, esta entidad como máximo ente encargado de autorizar el aprovechamiento del recurso hídrico 
dentro de su jurisdicción, definió que la oferta hídrica superficial del departamento de La Guajira estaría 
soportada por ocho (8) subzonas hidrográficas con trece (13) niveles subsiguientes, los cuales incluyen varios 
ríos y arroyos. 
  
Subzonas hidrográficas y niveles de la Guajira 
 

Fuente: CORPOGUAJIRA (2024) 
 
Como estrategia complementaria para la conservación de la diversidad biológica, en el departamento de La 
Guajira existen 4 Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICAS): Parque Nacional Natural Macuira; 
Complejo de Humedales Costeros de La Guajira; Valle de San Salvador; Cerro Pintao y Montes de Oca. Ídem 
pág. 78 
 
Finalmente, en 2021 se realizó levantamiento de línea base de efectividad de manejo de cuatro (4) áreas 
protegidas y en 2022 se realizó seguimiento al índice de efectividad de manejo con el acompañamiento de 



 
 

 
 

WWF. 
 
Los valores del índice de efectividad de manejo obtenido por área protegida fueron: Distrito Regional de 
Manejo Integrado DMI Cuenca Baja del Río Ranchería (67%), Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- 
Bañaderos (69%), DRMI Serranía de Perijá (77%) y RFP Montes de Oca (73%). El porcentaje de mejora fue del 
4%, 3%, 5% y 4%, respectivamente. Así mismo, para el 2023 se realizó el seguimiento al índice de efectividad 
de manejo de las áreas protegidas PRN Cerro Pintao y RFP Manantial de Cañaverales; los valores obtenidos por 
área protegida fueron: PRN Cerro Pintao (4%) y RFP Manantial de Cañaverales (6%). Pag 78 
 
Agotamiento de los recursos hídricos no renovables. 
 
Es de tener en cuenta que algunas cuencas y microcuencas del departamento de La Guajira, en especial las que 
se encuentran hacia el sur y la Media Guajira, son de alta montaña, y que, al presentarse altos niveles de 
precipitación de lluvia, en especial hacia su parte alta, pueden potencialmente desencadenar episodios o 
eventos de alta energía, que provocan una rápida saturación del suelo y una alta escorrentía desde sus laderas. 
Es natural que, a partir de estos eventos de alta energía, se puedan generar crecientes o avenidas torrenciales, 
que ponen en riesgo las comunidades y centros urbanos aledaños, adicionalmente es normal que puedan 
incrementarse los procesos erosivos y de depositación de material pétreo a lo largo de su cauce, ocupando 
parcial o totalmente su ronda hídrica. 
 
Una de las problemáticas más significativas que afecta al recurso hídrico en el departamento de La Guajira, es 
el desconocimiento de la dinámica integral de las aguas subterráneas y superficiales, debido a la falta de 
integración de los estudios realizados por las diferentes entidades, falta de datos multitemporales que permitan 
hacer comparativos y la falta de recursos para la ejecución de proyectos científicos de integración del 
conocimiento y el seguimiento al recurso hídrico. 
 
Otros de los problemas detectados en las cuencas del Departamento de La Guajira y sus tributarios son: 
o Amenaza por escasez e insuficiencia para abastecer demandas actuales y futuras de agua. 
o Más del 50% de la extensión de sus suelos aledaños en la parte media y baja de la cuenca, presentan 
conflictos por usos inadecuados. 
o La infraestructura de captación de más del 40% del agua derivada de los ríos actualmente, es 
inadecuada, incompleta y deficiente. 
o No obstante, la voluntad y gran capacidad de compromiso de su gente, existe un bajo nivel de 
organización social para liderar la gestión de la solución a los problemas relacionados con el manejo de la oferta 
y el uso del agua en la cuenca. 
o Uso desordenado de la oferta disponible, desperdicio de agua 
o Amenaza de conflictos por desabastecimiento en épocas de estiaje. 
− Magnitud actual e indicadores de referencia. 
 
En el departamento de La Guajira hasta la fecha está en proceso de construcción el ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
REGIONAL DE AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO TAPIAS el 
cual mostrará el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos en la zona mencionada para 
ampliar este resultado a nivel regional se debe desarrollar estos estudios en las demás cuencas. 
 
De las 12 cuencas priorizadas solo el 16,66% (Maicao y Ranchería), cuentan con planes de manejo ambiental 
de acuíferos (PMAA) finalizados, y dos más en proceso de ejecución (Cesar y tapias), los planes de ordenamiento 
del recurso hídrico (PORH), por su parte hay cinco (Ranchería, Carrapia- Paraguachón, Tomarrazón-Camarones, 
Rio Alto Cesar y Cañas), con acuerdos de adopción y tres (Tapias, Lagarto Maluisa y Jerez) más en proceso de 
consulta previa y el 58,33% (7 fuentes) con reglamentación de sus cauces y corrientes de agua, y una más en 
proceso, destacándose tres en actualización esto en concordancia a los estudios adelantados por la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA. 
 
Teniendo en cuentas que los, PMAA, PORH, y la acción de reglamentar los Cauce y corrientes de aguas en las 



 
 

 
 

cuencas, son los instrumentos claves para administrar integralmente el recurso hídrico del Departamento, las 
12 cuencas deberán contar con los tres instrumentos mencionados, en este sentido se requieren 36 acciones 
concretas para tener una completa intervención y adecuada administración del recurso hídrico. 
 
En este sentido y dada la magnitud actual se estableció como línea base del proyecto, que tan solo se cuenta 
con el 36,11% de los instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico del Departamento. 
(CORPOGUAJIRA, 2023, pp. 244-246) 
. 
Ahora bien, en lo referente al SISTEMA DE INFORMACIÓN se debe mejorar en la generación continua de 
información susceptible de ser cargada en el Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) para así 
tener mayor disponibilidad al momento de que la información se requiera para la toma de decisiones. 
  
Finalmente, se puede decir que en vez del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR); con lo que se 
cuenta en la Corporación es con un compendio de datos de información ambiental que es la referencia para la 
toma de decisiones. En este sentido, se identificaron los siguientes problemas: 
o Infraestructura (tecnológica, física, redes internas, etc.) insuficiente para la gestión de 
información ambiental. Equipo humano insuficiente para la atención de labores misionales y el desarrollo 
estratégico. 
o Recursos económicos insuficientes para invertir en el desarrollo de infraestructura necesaria. 
o Tasa de actualización de información insuficiente generando datos obsoletos. 
 
 
La Serranía del Perijá - Cerro Pintao 
 
La Serranía del Perijá, es la segunda reserva hidrológica del Caribe, después de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
conformada por las microcuencas de Cañaverales, Capuchinos, El Molino, Villanueva, Los Quemaos, Quiebra 
Palo, Mocho o Urumita, Marquezote y Pereira, fundamentales para el abastecimiento de acueductos 
municipales y veredales y base para el desarrollo económico de la región, beneficiando a más de 100.000 
habitantes. 
Unidad Biogeográfica Cerro Pintao y Veredas Aledañas (El Espejo, Monterrey, Los Claros, Campo Azul, Tres 
Picos, Cascarillal, Londres, Las Colonias, Los Planes, Las Mesas, La Esperanza, Las Dudas. 
 
Es de anotar que existe una discrepancia entre Villanueva y Urumita por conflicto de intereses a nivel geográfico 
y jurisdiccional sobre la pertenencia de Cerro Pintao (por la no claridad de los límites municipales). Este conflicto 
existe desde que se tiene la intención de protegerlo. Además, se ha generado un conflicto entre la comunidad 
y CORPOGUAJIRA, por la no consulta de la aplicación de los proyectos de reforestación (para recuperación de 
fuentes hídricas) en el municipio. 
 
Participación de Municipios en explotación minera 
 

Nota. Construcción grupo de investigación 
 
Los cultivos ilícitos han hecho parte de la zona desde la década de los 60’s debido al auge de siembra de 
marihuana, generando la denominada “bonanza marimbera”, actividad que arrasó con grandes extensiones de 
bosques, especialmente en aquellas áreas de difícil acceso lo cual favorecía la actividad ilícita, ya que esta 



 
 

 
 

siembra se da con el método 
  
de intercalado, donde las plantas se siembran en pequeños grupos al interior del bosque (Guerra D, 2007, p. 
492) 
 
Posteriormente a partir de los años 80, aunque en menor escala se produjo una segunda bonanza por la siembra 
de coca, especialmente en la zona templada, desplazando actividades agropecuarias lícitas y destruyendo gran 
parte de los relictos boscosos. Aunque las áreas por encima de los 2700 metros a principios de los años 90 aún 
se conservaban en buen estado, sus coberturas comenzaron a ser arrasadas debido al auge del cultivo de la 
amapola, lo cual sumado a la ganadería en alta montaña contribuyó a afectar significativamente los ecosistemas 
(MAVDT, 2007, p. 208). 
Como consecuencia del incremento de los cultivos de marihuana, coca y amapola, fueron deforestadas grandes 
áreas de bosque subandino, este aprovechamiento de bosque conservado o medianamente conservado la 
bonanza económica que generó esta actividad ilegal, se reflejó en la migración de varias culturas que después 
se convirtió en un aumento de alcoholismo y apuestas, comportamientos que deterioran tanto la vida social y 
cultural de la población como los ecosistemas, por la pérdida de proporciones significativas de bosques 
subandinos y andinos, y en las franjas altoandinas y de páramo (Guerra et al., 2007). 
 
Debido a la explosión de cultivos de coca para el mercado de la cocaína, varios análisis han sugerido que el 
cultivo de coca interviene directa e indirectamente impulsando la deforestación de los bosques en Colombia. 
La aspersión con herbicidas y erradicación es la respuesta institucional, contribuyendo a la gradación de los 
remanentes de bosque. La demanda de coca es el factor más importante dentro de la erradicación de esta, 
pues a pesar de las políticas existentes la producción sigue siendo masiva su producción, a pesar de que la 
demanda de coca es un factor clave aún no se conoce con certeza cuál es su demanda a nivel mundial). Ídem 
pág. 85 
  
Amenazas por la Explotación de Carbón 
 
La minería de carbón y el níquel comenzó su proceso de consolidación en el departamento de La Guajira, 
justamente a finales de los años 70, coincidiendo con la decadencia de la bonanza marimbera. 
 
En los años siguientes este renglón de la economía siguió creciendo hasta posicionarse como la principal 
actividad económica de la región, seguida de la ganadería (MAVDT, 2007). 
Tanto la minería como la explotación de hidrocarburos, significan para la zona una gran posibilidad de 
desarrollo, por ejemplo, la economía del departamento de La Guajira, de acuerdo a la participación de sus 
actividades en el PIB gira alrededor de la minería (62,55%), lo agropecuario (10,79%) y el transporte y las 
comunicaciones (3,83%, DANE 2005), sin embargo esta información ha cambiado ya que para el año 2006 esta 
relación se ha invertido es así que para el año 2014 según el informe socioeconómico de la Guajira (2015), las 
ventas de carbón crecieron 18,8%, al pasar de 20,5 a 24,3 millones de toneladas entre ventas nacionales y 
extranjeras, la producción de carbón en la Guajira participó con 37% y el Cesar con 23% en la producción 
nacional. Page 85 ibidem 
 
De los 22 municipios del área del proyecto, 16 registran en las bases de datos de catastro minero de 
INGEOMINAS algún tipo de explotación (Tabla 28). Según la clasificación de INGEOMINAS se presentan 13 
agrupaciones de explotación de minerales (152.288,57 Ha), de los cuales el mineral de mayor aprovechamiento 
es el carbón (147.709,46 – 97%, Fundación Biocolombia 2011). 
 
Proporción de la explotación de minerales en los 22 municipios que abarcan la Serranía del Perijá 
 

MUNICIPIO MINERALES ÁREA (ha) Participación 

Manaure Balcón del Cesar caliza marmorizada, mármol 110 0,15% 

Hato Nuevo caliza, demás concesibles 562,52 0,77% 

Barrancas Carbón 33.210,33 45,33% 



 
 

 
 

Fonseca Carbón 20.561,72 28,07% 

Hato Nuevo Carbón 6.520,54 8,90% 

Maicao Carbón 12.259,91 16,73% 

La Jagua del Pilar Mármol 7,45 0,01% 

Manaure Balcón del Cesar Mármol 30,05 0,04% 

TOTAL  73262,52 100% 

 
De acuerdo con la tabla 14, el 99% de la explotación de minerales en los 22 municipios que abarcan la Serranía 
del Perijá es de carbón y principalmente está en Barrancas, Fonseca, Hato Nuevo y Maicao 
 
En la Serranía de Perijá, la actividad minera arrastra el lastre de impactos ambientales negativos que se 
ocasionaron desde sus comienzos en la década de los años 80, cuando dicha actividad no contaba con el 
suficiente control ambiental por parte del Gobierno Nacional, hasta el punto de que prácticamente cualquier 
particular en cuyo predio 
  
se encontrará carbón, podía realizar la extracción del mineral, sin ningún criterio técnico en lo relacionado con 
la gestión ambiental (Corporación autónoma regional del Cesar [CORPOCESAR], 2003, p. 169). 
 
Hoy en día, en la Serranía de Perijá existe una creciente y permanente demanda para el desarrollo de 
actividades de explotación minera y de hidrocarburos, sin embargo, se ha logrado mejorar este tipo de 
administración, agrupando la explotación en pocas empresas, reduciendo así impactos ambientales negativos 
de la operación y corregir los dejados por los inicios de la actividad (CORPOCESAR, 2003, p. 86). 
 
El Cerro Pintado 
 
Si bien Cerro Pintado por sus características estructurales tiende a ser una zona única, puesto que reúne 
condiciones que solo allí se presentan, ha sido blanco de diferentes presiones antrópicas desde los años 70 y 
80 con la desaparición de sus áreas naturales para la plantación de cultivos ilícitos (Arellano H, 2009,p. 708), y 
posterior a este conflicto otras presiones por ampliación de la frontera agrícola y ganadera, que en la actualidad 
son las causantes de la reducción de las áreas naturales es que el bosque alto andino que se encuentra en las 
laderas del Cerro Pintado se encuentra en constante intervención por parte de los colonos que viven cerca a 
estos relictos, observándose caza constante de las especies que concurren en estos bosques. 
 
Sumado a esto es de prestar atención especial al futuro de esta área protegida ya que la Agencia Nacional de 
Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S, el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 
ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira. Se firma en 
consideración a: “Cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la Resolución 150 
del 18 de marzo del 2021, expedida por la ANM, la empresa Carbomas S.A.S presentó el 28 de mayo la oferta 
por el bloque 4, que cuenta con un alto potencial para minerales de cobre y sus concentrados y un área de 
469.9682 Ha”, anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.. tomado de 
https://www.anm.gov.co/?q=anm-firma-contrato-para-la-primera-area- estrategica-minera-de-exploracion-y-
explotacion-de-cobre-ubicado-en-la-jagua-del-pilar 
 
El contrato para la exploración y explotación de cobre y la construcción de infraestructuras asociadas pueden 
alterarán drásticamente el paisaje, cambiando la apariencia visual de la región y afectando el valor estético y 
cultural del entorno. Por lo tanto, este problema afecta a la población civil en general, en este sentido a la 
población del departamento de la Guajira como a cada uno de los municipios que lo conforman directamente. 
 
También, es de resaltar que, según el Plan de Desarrollo Municipal Urumita destino de oportunidades (2024 -
2027), gran parte del ecosistema son áreas de bosque seco y tropical, un total de 4.864 hectáreas, de 5.557 que 
conforman el área total. Esto significa que la explotación minera será el 8,5% del total del área de Urumita. 
(PDM Urumita, 2024-2027). Y los puntos críticos del municipio de acuerdo a lo consultado con la comunidad en 
su importancia son: 



 
 

 
 

 
1. El mal uso y distribución del recurso hídrico tanto en la zona urbana como rural, desperdicio de agua, 
carencia de depósito para recolección de agua lluvia, renovación de cuencas hídricas, deforestación de los 
nacimientos de agua. Importancia del 83%. 
  
2. La contaminación del aire, porque existe quema de bosques, tala irresponsable de árboles, 
contaminación del ambiente y de la atmosférica. Este punto fue calificado por la comunidad con una 
Importancia del 83% Bosque y diversidad: Deterioro del Cerro Pintao, erosión, tala y quema indiscriminada de 
bosques. 
3. Ausencia de concertación para la protección del recurso natural, y de políticas de conservación de 
bosques protectores de Nacedero de afluentes. Este punto fue calificado por la comunidad con una Importancia 
del 66%. Área de ecosistemas estratégicos. 
4. Los procesos de erosión creciente: característicos de la mayor parte de la vertiente de la Serranía del 
Perijá, con tendencia a la desaparición de suelos aptos para la agricultura y el mal uso de las tierras deforestadas 
ocasionados por la deforestación masiva. Ídem pág. 71. 
5. La pérdida de tierras y la contaminación pueden tener consecuencias graves para la salud de la 
población y la seguridad alimentaria de estas comunidades, con posibles consecuencias para la agricultura, los 
recursos hídricos y la seguridad alimentaria. 
6. La pérdida de cobertura por ampliación de la frontera agrícola, la extracción de madera (Tala), la cacería 
de animales silvestres, la contaminación de fuentes abastecedoras de recurso hídrico, entre otras, se 
constituyen en las principales problemáticas asociadas a estas áreas estratégicas. Ídem pág. 78 
La deforestación es responsable del 12% al 15% de las emisiones de GEI de origen antropogénico, lo que la hace 
la segunda causa más importante después del uso de combustibles fósiles (Canadell et al., 2007; Werf et al., 
2009). Los árboles absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y pueden acumular carbono en su 
biomasa a medida que crecen. Cuando se talan las coberturas naturales ocurren dos fenómenos: (a) se deja de 
absorber dióxido de carbono, y (b) se libera carbón a la atmósfera, intensificando el cambio climático. En este 
sentido, reducir la deforestación y conservar las coberturas naturales es fundamental en la mitigación del 
cambio climático, con el fin de asegurar la provisión de servicios ambientales para las generaciones presentes 
y futuras. Por lo anterior, se establece la modalidad de PSA de reducción y captura de GEI, para lo cual se 
tendrán en consideración áreas y ecosistemas estratégicos y predios, cuya cobertura vegetal cumpla la
 función de captura y almacenamiento de carbono. Tomado
 de: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Nacional-de- Pagos-
por-Servicios-Ambientales-2021-.pdf 21 de mayo 2024 
  
La contaminación del agua, la deforestación y la degradación del suelo derivadas de las prácticas antrópicas 
inadecuadas generan pérdida de biodiversidad, disminución de la productividad agrícola que afectan 
negativamente a los medios de subsistencia locales, a menudo afecta a las comunidades locales que dependen 
de los recursos naturales y, en especial, del agua para su subsistencia. También experimentan impactos 
ambientales directos, que se traducen en pérdidas económicas y problemas sociales. 
 
La deforestación contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La liberación 
de carbono almacenado en los árboles y el suelo durante la minería y la quema de vegetación contribuye al 
cambio climático. 
 
Área de ecosistemas estratégicos 



 
 

 
 

 

 
Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2024-2027, Destino de oportunidades,  
p. 115) 
 
A ello se suma, el desplazamiento de la fauna hacia otros relictos de bosque cercanos a Cerro Pintado generados 
por las intervenciones observadas en campo como la tala, la caza, la ampliación de la frontera agrícola, entre 
otras, son el causante principal. La baja frecuencia de captura de las especies comunes para esta zona se 
relaciona directamente con las presiones antrópicas que se observan en el área de estudio, por ello, frenar el 
impacto causado por el hombre en el ecosistema, es una manera asegurar la supervivencia de las especies en 
áreas claves, como en este caso. Los roedores como la lapa y el ñeque no se registraron en cámaras y tan sólo 
hubo un registro de cada especie para los recorridos; estos pocos registros confirman la necesidad de 
implementar estrategias que frenen las actividades ilegales que afectan la estructura del ecosistema. 
(CORPOGUAJIRA, 2016, p. 96) 
 
Sin embargo, en los últimos años (2018), se identifica que, en comparación con el año 2012, se ha incrementado 
la recuperación de los sistemas naturales al interior del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), Serranía 
de Perijá. Es de resaltar que entre los años 2002 al 2007 se evidenciaba una mayor presión sobre los sistemas 
naturales en el DRMI, sin embargo, está presión disminuyó para el 2012 al 2018 (Figura 2, Figura 3) (IDEAM 
2002, 2007, 2012 y 2018). Las dinámicas de cambio de esta franja de la cordillera han sido de amplias 
dimensiones, donde han existido periodos de tiempo en el que se evidencian épocas con mayor uso 
agropecuario, dado antes y después de la llegada de la gran minería a la región. 
  
Los periodos de ampliación de la frontera agropecuaria en la zona también han tenido intervalos de tiempo 
donde las coberturas naturales presentan una recuperación, cambios que reflejan las realidades del territorio 
donde los precios de los productos agropecuarios, las dificultades para extracción de los productos y los 
desplazamientos provocados por los grupos armados ilegales han motivado el abandono de los terrenos y la 
regeneración natural de los mismos. 
 
No obstante, los procesos de retorno de las familias a las áreas rurales en la actualidad, son un escenario 
propicio para el acompañamiento en la reincorporación de procesos de producción sostenible en el territorio, 
en el que los campesinos reconozcan las ventajas de utilizar métodos de producción agropecuaria 
ambientalmente sostenible que les permita obtener recursos económicos y proteger las fuentes hídricas, esta 
última como una de las mayores preocupaciones de las poblaciones de esta parte del país, que han visto sus 
fuentes de agua disminuidas en las últimas décadas (CORPOGUAJIRA y PRN-USAID, 2022). Ídem pág. 76. 
 
Hectáreas estado-presión por año para el DRMI Serranía de Perijá (1) y el área de ampliación (2), departamento 
de La Guajira. 



 
 

 
 

 

Fuente: CORPOGUAJIRA y PRN-USAID (2022) - con base en IDEAM (2002, 2007, 2012 
y 2018). 
 
Las áreas con mayor transformación reciente se encuentran en la parte alta de las cuencas de los arroyos 
Salado, Geraldo y Pesquería en el municipio de Barrancas, se registra una transformación de menor intensidad 
en las áreas de ampliación, en la parte alta de los arroyos Los Estados, Caurina y en la cuenca media del arroyo 
Salado, del mismo municipio. Se identifica de forma general, que las áreas recuperadas deben continuar en el 
tiempo y las áreas productivas deben ser integradas bajo prácticas de buen manejo productivo que tengan 
como objetivo el mantener y restablecer la conectividad entre los ecosistemas. 
  
Figura 36. Análisis de estado presión para la Ampliación del Distrito de Manejo Integrado Serranía de Perijá, 
departamento de La Guajira (IDEAM 2012 y 2018) 
 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Guajira. 
 
POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 
POBLACIÓN AFECTADA 
El problema central del proyecto se enmarca en las graves afectaciones ambientales que enfrenta el 
departamento de La Guajira, un territorio de alta vulnerabilidad ecológica y climática. Estas afecciones incluyen 
la eliminación y deterioro de hábitats naturales, que amenazan a numerosas especies de plantas y animales 
adaptadas a los ecosistemas únicos de la región. En particular, la deforestación ha resultado en la destrucción 
directa de estos hábitats, llevando a una significativa pérdida de biodiversidad y poniendo en riesgo la 
supervivencia de especies endémicas que habitan en áreas como el Cerro Pintao. 
 
La remoción de la cubierta vegetal en la Serranía del Perijá y áreas aledañas al Cerro Pintao afecta 



 
 

 
 

profundamente el ciclo hídrico de La Guajira. La vegetación natural juega un papel fundamental en la regulación 
del flujo de agua, permitiendo una absorción gradual y liberación controlada que beneficia a las comunidades 
rurales y urbanas. Sin esta cobertura vegetal, la región enfrenta fenómenos como inundaciones repentinas, 
períodos de sequía prolongados, y una disminución en la calidad del agua potable, afectando la disponibilidad 
para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas. 
 
Además, la deforestación contribuye significativamente al cambio climático, a través de la liberación de 
carbono almacenado en los árboles y el suelo, así como por la quema de vegetación que intensifica las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La remoción de la capa vegetal también aumenta la erosión del 
suelo, dejando las tierras desprotegidas frente a las lluvias y los vientos fuertes, lo que resulta en la pérdida de 
fertilidad y en la sedimentación de ríos y quebradas, agravando la crisis hídrica que enfrenta el departamento. 
Estos procesos de degradación ecosistémica afectan directamente a las comunidades locales que dependen de 
los recursos naturales del Cerro Pintao y de otras áreas críticas en La Guajira para su subsistencia. La pérdida 
de tierras fértiles, la disminución en la productividad agrícola y la contaminación de fuentes de agua tienen 
consecuencias graves para la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables. 
 
En este contexto, las afectaciones no solo tienen un impacto local, sino que repercuten a nivel supramunicipal 
y supradepartamental, afectando la calidad de vida en los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, y 
extendiéndose a otras regiones de La Guajira. Estas problemáticas requieren una intervención integral que 
aborde las causas de la degradación ambiental y que promueva la restauración ecológica, asegurando la 
sostenibilidad de los recursos para las generaciones futuras. 
 
 
Número de personas por localización 
  

 Nombre Número de personas 

Región Región Caribe 10,301,982 

Departamento Departamento de La Guajira 1,053,646 

Municipio Municipio de Urumita 12,822 

Municipio Municipio de La Jagua del Pilar 4,146 

 
 
Es asá como la población directamente afectada es aquella perteneciente a los municipios de Urumita y La 
Jagua del Pilar, siendo así ́que, son 16,968 personas las afectadas en el desarrollo del proyecto. 
 
 
11.2  Población Objetivo 
 
La población objetivo está conformada por las comunidades rurales asentadas en las veredas del Área de 
Influencia Directa (AID) del cerro, quienes desempeñarán un papel activo en las actividades de restauración y 
conservación. Estas comunidades dependen directamente de los recursos del Cerro Pintao para su sustento 
diario, incluyendo actividades agrícolas y ganaderas. Siendo fundamental la implementación de las acciones de 
restauración para mejorar la calidad y disponibilidad de recursos hídricos y servicios ecosistémicos, esenciales 
para estas familias. 
 
El AID del Cerro Pintao abarca 898 personas distribuidas en 19 veredas entre Urumita y La Jagua del Pilar. Estas 
comunidades representan a los grupos más directamente impactados por la degradación y los más 
comprometidos con las acciones de restauración. 
 
Tabla 30: Población de las Veredas en el AID del Cerro Pintao 

Municipio Vereda Población Total Hombres Mujeres 



 
 

 
 

La Jagua del Pilar Sierra 
Montaña 

263 132 131 

Urumita Los Claros 40 26 14 

 El Pintao 129 69 60 

 Volcancito 59 35 24 

 Las Flores 22 10 12 

 El Espejo 38 20 18 

 La Montaña 108 52 56 

 Los Planes 134 74 60 

 Tres Picos 44 22 22 

 Cascarillal 61 36 25 

Total - 898 476 422 

 
 
Fuente: PNR, 2016 
  
Población por grupo etario de las veredas de influencia directa del proyecto 
 

Vereda 0-14 
Años 

15-19 
Años 

20-59 
Años 

Mayor a 
60 Años 

Total 
Población 

Sierra Montaña 79 59 60 65 263 

Los Claros 12 8 15 5 40 

El Pintao 32 37 31 29 129 

Volcancito 17 16 12 14 59 

Las Flores 6 4 7 5 22 

El Espejo 10 12 8 8 38 

La Montaña 27 26 30 25 108 

Los Planes 35 39 35 25 134 

Tres Picos 14 9 11 10 44 

Cascarillal 14 15 17 15 61 

 
Fuente: PNR, 2016   

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 

NOMBRE DE LA 
ALTERNATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN: 
RENTABILIDAD/CO STO-
EFICIENCIA/ 
COSTO MÍNIMO. 

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA 



 
 

 
 

ALTERNATIVA 1: 

Recuperación De La Capacidad De 
Regulación Hídrica Del Parque Nacional 
Regional Cerro Pintao Serranía Del 
Perijá, Municipios De Urumita Y La Jagua 
Del Pilar Departamento De La Guajira 

Rentabilidad: Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propone la implementación de estrategias para recuperar 
ecosistemas y medios de vida en los municipios de Urumita y la 
Jagua del Pilar Se alinea con la visión integral del Plan Nacional 
de Restauración Ambiental de Colombia, buscando no solo 
restaurar ecosistemas degradados, sino también promover la 
recuperación y rehabilitación de áreas afectadas. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, “Colombia, potencia 
mundial de la vida", es el primer Plan de Desarrollo que pone en 
el centro del desarrollo el agua y destinó $28 billones para el 
Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; también se 
alinea con el Plan Nacional de Restauración Ambiental de 
Colombia, buscando no solo restaurar ecosistemas 
degradados, sino también promover   la   recuperación   
y 
rehabilitación de áreas afectadas. 

ALTERNATIVA 2: 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 
CONVENCIONALEN TERRITORIOS 
DE LA JAGUA DEL PILAR Y URUMITA 

Rentabilidad: No Como bien se presenta anteriormente esta alternativa de 
solución a pesar de ser una estrategia dentro de las actividades 
de recuperación ecosistémica activa no contempla elementos 
de conservación que fomente medios de vida para las 
comunidades que participan y tampoco promueve estrategias 
pasivas de recuperación ecológica, por lo tanto, no es 
seleccionada para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 
CAMPO MGA: La alternativa de solución Recuperación De La Capacidad De Regulación Hídrica Del Parque 
Nacional Regional Cerro Pintao Serranía Del Perijá, Municipios De Urumita Y La Jagua Del Pilar Departamento 
De La Guajira, La alternativa de solución propuesta se centra en abordar los desafíos derivados de las prácticas 
de actividades antrópicas que han causado degradación ambiental en diversas áreas estratégicas del 
departamento de la Guajira. Con un enfoque integral, se implementan estrategias activas para la recuperación 
de ecosistemas afectados, involucrando activamente a las comunidades locales. Esto implica no solo la 
restauración física del entorno, sino también la restauración de los medios de vida de las comunidades, 
ofreciendo alternativas que reduzcan su dependencia de la minería y de otras actividades. Este enfoque busca 
mitigar los impactos negativos de la actividad minera, actividades antrópicas y promover la conservación a largo 
plazo de los recursos naturales en los municipios de Urumita y la Jagua del Pilar. Además, se establecen 
acuerdos de conservación que implican la colaboración entre mineros, campesinos y demás comunidades 
locales y autoridades ambientales, creando un marco de corresponsabilidad para la gestión sostenible del 
territorio. La solución se estructura en tres componentes principales: fortalecimiento de acuerdos 
comunitarios, promoción e implementación de prácticas de recuperación y monitoreo ecológico, y fomento de 
prácticas agroecológicas. Cada componente se diseñó con actividades específicas dirigidas a alcanzar los 
objetivos establecidos, asegurando así una respuesta integral y efectiva a los desafíos ambientales y sociales 
planteados por la actividad minera y antrópicas en la región.  
La alternativa de solución Recuperación De La Capacidad De Regulación Hídrica Del Parque Nacional Regional 
Cerro Pintao Serranía Del Perijá, Municipios De Urumita Y La Jagua Del Pilar Departamento De La Guajira, se 
centra en el desarrollo de actividades de recuperación activa en hectáreas degradadas por las malas prácticas 
mineras y la minería ilegal en las áreas ambientales estratégicas de la región y otras perturbaciones, siendo una 



 
 

 
 

estrategia ambiental que integra a la comunidad para combatir las consecuencias de la deforestación y la 
pérdida de los servicios ecosistémicos. Esta iniciativa tiene como objetivo principal implementar estrategias de 
recuperación de ecosistemas y medios de vida en áreas degradadas, implementando la restauración activa que 
permite mejorar y acelerar los procesos de regeneración natural en áreas degradadas por deforestación, 
buscando recuperar las funciones naturales de los ecosistemas mediante la intervención de la comunidad en 
las hectáreas que han sido alteradas, superando las barreras que impidan la regeneración natural de la zona. 
 
Por último, transversal a este proyecto se establece la firma de acuerdos sociales de conservación entre 
mineros, comunidades locales y autoridades ambientales, que tendrán acuerdos de corresponsabilidad para la 
conservación, restauración y uso sostenible del territorio desde la gobernanza. Lo anterior se desarrolla en 3 
grandes componentes que se desarrollan a continuación: 
● Fortalecer los lineamientos y acuerdos de base comunitaria para gobernar el territorio con base al 
potencial de su biodiversidad: El presente componente es transversal al proyecto donde se espera consolidar 
y fortalecer losprincipios y acuerdos fundamentales dentro de la comunidad, orientados hacia la gestión 
efectiva del territorio, especialmente en relación con la riqueza de su biodiversidad. Se busca establecer 
directrices sólidas y consensuadas por medio de acuerdos sociales que permitan una gobernanza territorial más 
eficiente, aprovechando y conservando al máximo el potencial de la biodiversidad local en beneficio de la 
comunidad y su entorno ambiental. 
 
o Estrategias de socialización y sensibilización del proyecto a las comunidades que habitan y aledañas a 
las zonas afectadas por la minería 
o Realizar actividades de sensibilización sobre los beneficios de la conservación y recuperación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos en los territorios 
o Establecer acuerdos sociales de restauración ecológica y uso sostenible en los territorios 
o Fomentar capacidades en las comunidades sobre prácticas de recuperación activa  en las áreas 
afectadas por actividades antrópicas  
● Desarrollar prácticas de recuperación y monitoreo ecológico en las zonas afectadas por actividades 
antrópicas: El presente componente se aliena a la estrategia de recuperación o reclamación ecológica como lo 
indica el Plan Nacional de Restauración Ambiental 2015, esto referente a las actividades de restauración 
asistidas (activas), como intervenciones directas de manejo como enriquecimiento, remoción o traslado del 
material vegetal, entre otros.  
Además, este componente establece una estrategia de monitoreo participativo con el fin de buscar establecer 
un proceso transparente y colaborativo entre las comunidades, el estado, la universidad y las entidades 
administradoras ambientales de la región, que permita medir el progreso de las acciones de recuperación 
involucrando a las comunidades locales en la observación y evaluación de los resultados. Esto garantizará una 
gestión más efectiva de los impactos ambientales, promoviendo la responsabilidad compartida, la 
sostenibilidad del proyecto y la participación de todos los actores involucrados en la restauración y 
conservación del entorno afectado por la minería y actividades antrópicas. 
 
o Realizar adecuación del terreno a intervenir con las prácticas de recuperación activa en las áreas 
afectadas 
o Implementar estrategia de recuperación activa en las áreas a intervenir fomentando la utilización de 
especies nativas y adaptadas a las condiciones locales. 
o Desarrollar prácticas de mantenimiento participativo en las áreas intervenidas con la estrategia de 
recuperación activa  
o Establecer sistemas de monitoreo y evaluación participativa ambiental de las estrategias de 
recuperación activas  en las zonas afectadas por actividades antrópicas y la minería 
Fortalecer las Medida De Adaptación Al Cambio Climático, implementando un sistema piloto de alerta 
temprana con la instrumentación necesaria para gestionar la regulación hídrica: Este componente es 
fundamental para el proyecto, ya que se espera consolidar y fortalecer la capacidad de las comunidades locales 
para responder a eventos hidrometeorológicos extremos mediante la implementación de un sistema de alerta 
temprana. Se busca establecer un sistema robusto y consensuado de monitoreo y alerta, que permita una 
gestión hídrica más eficiente, minimizando los riesgos asociados al cambio climático. El objetivo es dotar a las 



 
 

 
 

comunidades de herramientas tecnológicas y conocimientos necesarios para anticipar y mitigar los impactos 
de las inundaciones y otros eventos climáticos extremos, promoviendo así una mayor resiliencia y adaptación 
al cambio climático en beneficio de la comunidad y su entorno ambiental. 
 
● Suministro e instalación de estaciones Hidrometeorológicas en las localidades de intervención del 
proyecto 
● Suministro e instalación de estaciones de caudal en las localidades de intervención del proyecto 
● Suministro e instalación de un sistema de monitoreo de la desertificación en las localidades de 
intervención del proyecto 
● Diseño e implementación del sistema piloto experimental de alerta temprana para las localidades de 
intervención del proyecto. 
Fortalecer la gestión del conocimiento del riesgo asociado a fenómenos hidrometeorológicos en el 
Departamento de la Guajira. Este componente pretende proteger ante fenómenos agroecológicos a las familias 
de las comunidades como incentivo y medios de vida para continuar con los procesos de recuperación y 
conservación ecológica, recuperación de ecosistemas en paisajes y mejorar la calidad de la información de 
variables sociales y ambientales de monitoreo por parte de las comunidades afectadas por actividades de 
minería y actividades antrópicas, por lo tanto, se realizarán las siguientes acciones: 
Generar información técnica y científica frente a los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos. 
Generar información técnica y científica para la toma de decisiones sobre gestión del conocimiento de la 
gestión del riesgo 
Fomentar la apropiación por parte de los actores regionales de información técnica y científica sobre 
fenómenos hidrometeorológicos y gestión del conocimiento del riesgo. 
 

 
 
Que en atención a lo anterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, SIEC 
SEM SAS tiene la necesidad de contratar con personas jurídicas o naturales que cuenten con la experiencia 
señalada en los documentos técnicos para desarrollar el proyecto “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE 
REGULACION HIDRICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, 
MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” código BPIN 
20243201010078, esta con el fin de contribuir con la correcta ejecución del proyecto en términos de 
oportunidad y calidad y de conformidad a la normativa que rige la ejecución de recursos provenientes del del 
Sistema General De Regalías Asignación Ambiental Y 20% Del Mayor Recaudo. 
 
Que en razón a lo anterior y  para el cumplimiento de estas obligaciones adquiridas con La Corporación 
Autónoma y Regional de La Guajira   y la Nación a través del Sistema General de Regalías – SGR Asignación 



 
 

 
 

Ambiental Y 20% Del Mayor Recaudo del Departamento Nacional de Planeación – DNP en el desarrollo de las 
actividades inherentes al proyecto  denominado “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA 
EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIOS DE URUMITA Y 
LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” código BPIN 20243201010078, requiere hacer uso de 
las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación de la entidad, para seleccionar un aliado 
estratégico que permita satisfacer su necesidad.  

 

5- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 

REQUISITOS HABILITANTES 

FINANCIEROS REQUISITOS NATURAL 

PERSONA NATURAL: El Proponente debe cumplir los 
siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
Liquidez Activo 
Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ 2,5 
Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total / Activo total ≤ 0,55 
ORGANIZACIONAL 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Utilidad operacional / Patrimonio ≥ 0,04 
Rentabilidad sobre el activo 
Utilidad operacional/activo total ≥ 0,04 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera con la suma de los indicadores de los miembros 
de la unión temporal o consorcio. 
 

FINANCIEROS REQUISITOS JURIDICA 

PERSONA JURIDICA: El Proponente debe cumplir los 
siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
Liquidez Activo 
Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ 2,5 
Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total / Activo total ≤ 0,55 
ORGANIZACIONAL 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Utilidad operacional / Patrimonio ≥ 0,04 
Rentabilidad sobre el activo 
Utilidad operacional/activo total ≥ 0,04 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera con la suma de los indicadores de los 
miembros de la unión temporal o consorcio. 
 

TÉCNICOS 
Experiencia 

General 

Persona 
Natural 

Profesional en ingeniería de sistemas o tecnología en 
sistemas de información, y/o ingeniero ambiental, 
agroforestal y/o afines, con experiencia mínima de tres (3) 
años, contados a partir de su acta de grado. 

Persona 
jurídica 

 
Deberá contar con mínimo 2 años de creación de la 
persona jurídica. 
 
Para la verificación de la experiencia general, se tendrá 
en cuenta la fecha de constitución de la persona jurídica 
de acuerdo con la información registrada en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o inicio de su actividad comercial. 
 
En caso de que el oferente se presente en forma 
asociativa de Consorcio o Uniones Temporales la 



 
 

 
 

experiencia específica corresponderá a la sumatoria de la 
experiencia acreditada por cada uno de sus integrantes. 

Experiencia 
Especifica 

Persona 
Natural 

Profesional en ingeniería de sistemas o tecnología en 
sistemas de información, y/o ingeniero ambiental, 
agroforestal y/o afines, con posgrado y deberá acreditar 
la ejecución de contratos con objeto igual o similar cuyo 
presupuesto deberá ser igual o superior al cuarenta por 
ciento (40%) del presente proceso, la experiencia se 
acreditará a través de certificación donde conste el 
cumplimiento expedido por la entidad contratante, o los 
contratos que acrediten la experiencia. 
 
El objeto del contrato debe ser igual o similar al objeto a 
contratar. 
 
El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada 
con mínimo uno (1) y máximo siete (7) contratos. 

Persona 
jurídica 

La persona jurídica deberá acreditar que cuenta con 
Profesional en ingeniería de sistemas o tecnología en 
sistemas de información, y/o ingeniero ambiental, 
agroforestal y/o afines. 
 
Para la verificación de la experiencia específica, el 
proponente deberá acreditar la ejecución de contratos con 
objeto igual o similar cuyo presupuesto deberá ser igual o 
superior al cuarenta por ciento (40%) del valor del 
presupuesto inicial, cuyos objetos Tratándose de 
Proponentes Plurales por lo menos uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia, en este caso el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en 
la estructura plural no podrá superar el cuarenta por ciento 
(40%).  

Recurso 
Humano 
mínimo 

 Cantidad Perfiles 

1 

Director del Proyecto 
Profesional en Ingeniería ambiental, Forestal, y/o 
Ingeniería Electrónica, Sistemas y o afines, con 
experiencia mínima de un (01) año como director de 
Proyectos de recuperación, reforestación y/o 
conservación forestal  

1 

Profesional de apoyo 
Profesional en Ingeniería ambiental, Forestal, y/o 
Ingeniería Electrónica, Sistemas y o afines, con 
experiencia mínima de 2 años como profesional de apoyo 
de Proyectos tecnológicos y ambientales. 

 JURÍDICOS 
Persona 
Natural 

* Tarjeta profesional COPNIA del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería  
*Deberán acreditar que no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. 
* Certificaciones de verificación de antecedentes fiscales, 
antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y medidas 
correctivas, expedidas con no menos de 30 días de anterioridad del 
cierre de la presente invitación. 



 
 

 
 

Persona 
jurídica 

Deberán acreditar que no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar 
contratos, para lo cual deberán allegar junto con la propuesta los 
certificados de verificación de antecedentes fiscales, antecedentes 
disciplinarios y las adicionales requeridas para el representante legal 
(antecedentes judiciales, medidas correctivas), expedidas con no 
menos de 30 días de anterioridad del cierre de la presente invitación. 
 
Podrán presentarse en uniones temporales o consorcio para lo cual 
adicional a los requisitos para acreditar la capacidad jurídica que 
deberán ser presentados por cada una de las personas que integren 
la unión temporal o el consorcio, deberán allegar con la propuesta el 
documento de constitución de unión temporal o consorcio en el cual 
será necesario que al menos uno de sus integrantes sea aliado o 
cooperante de SIEC SEM SAS y haya manifestado interés en 
participar en el presente proceso 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACION 

Las propuestas que se encuentren TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERAMENTE HABILITADAS SERAN EVALUADAS 
mediante la asignación de puntajes bajo los siguientes criterios: 
 

Factores  Puntaje  

Precio  500 

Calidad  400 

Apoyo industrial nacional  50 

Apoyo emprendimiento empresas mujeres 25 

Vinculación De Personas Con Discapacidad 25 

Total  1000 
 

PRECIO: 

Obtendrá como puntaje máximo, es decir de 500 puntos el proponente que ofrezca el MENOR VALOR; a los 
demás proponentes se le asignara el puntaje en forma INVERSAMENTE proporcional, por medio de una regla de 
tres simple: A MENOR VALOR, mayor puntaje y así en forma descendente. 

CALIDAD: 

Obtendrá este valor el proponente que mediante certificación se compromete a contratar un personal del 
Equipo Técnico Multidisciplinario excediendo la formación y experiencia exigida en los requisitos habilitantes 
del presente documento. 
 
Los cuales se obtendrán de la siguiente manera: 
 

PERFIL PUNTUACIÓN 
Director del Proyecto 

• Profesional en Ingeniería ambiental, Forestal, y/o Ingeniería 
Electrónica, Sistemas y o afines, con experiencia más de un 
(01) año como director de Proyectos de recuperación, 
reforestación y/o conservación forestal 

200 

Profesional de apoyo 

• Profesional en Ingeniería ambiental, Forestal, y/o Ingeniería 
Electrónica, Sistemas y o afines, con experiencia de más de 2 
años como profesional de apoyo de Proyectos tecnológicos y 
ambientales. 

200 

 



 
 

 
 

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIAL NACIONAL: 

Con el fin de apoyar la industria nacional, conforme lo previsto en la Ley, se asignará un puntaje máximo de 
cincuenta (50) puntos al proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional 

APOYO EMPRENDIMIENTO EMPRESAS MUJERES: 

La Entidad asignará un puntaje de veinticinco (25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará veinticinco (25) puntos al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
En caso de consorcios o uniones temporales el integrante que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad debe aportar por lo mínimo el 10% de la experiencia requerida. 
 

 
 

8- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Para dar cumplimiento al objeto descrito, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

6.1 – Generales 6.2 – Especificas 

En desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA, 
se obliga con SIEC SEM SAS a: 
 1. Cumplir con el objeto del presente contrato, 
obligaciones y demás condiciones, términos y 
estipulaciones del contrato, en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el 
presente Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y 
acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan a través del Supervisor; siempre 
y cuando estas no impliquen modificación al contrato. 
 2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de 
salud, pensiones y riesgos laborales. 3. Cumplir con las 
normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG- SST) bajo los parámetros del Decreto 
1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabamientos. 5. Desarrollar el contrato con idoneidad, 
y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud 
y oportunidad que la comunidad espera, y las que la ley 
y las buenas costumbres exigen a todo proveedor del 
Estado. 6. Atender de manera oportuna las 
recomendaciones del Supervisor, quien velara por el 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 7. 
Entregar los informes y productos requeridos de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato, en los anexos 
técnicos y los que le solicite el Supervisor para el control 
y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato. 

Se obliga a cumplir de forma eficiente y oportuna los 
trabajos encomendados y aquellas obligaciones que 
se generen de acuerdo con la naturaleza del presente 
contrato. Para ello se obligará en especial a lo 
siguiente: 1. Desarrollar el presente contrato de 
conformidad a los parámetros establecidos en el 
presente documento, invirtiendo adecuadamente los 
recursos. 2. Elaborar plan operativo y cronograma de 
actividades y de entrega de materiales, insumos, 
instalación u obras requeridas, el cual deberá ser 
aprobado por el interventor del contrato. 3. Proveer 
el personal necesario para el cumplimiento del objeto 
contractual y su alcance, acorde con el alcance del 
objeto contractual y el documento técnico elaborado 
por la CORPOGUAJIRA, para este proyecto. 4. Cumplir 
con las especificaciones y documentos técnicos, 
proyecto, planos, anexos y/o detalles suministrados 
por SIEC SEM SAS. 5. Cuando del contratista vea 
conveniente variar los planos o las especificaciones, 
someterá las variaciones junto con los estudios 
correspondientes al interventor explicando las causas 
que lo justifiquen. Si estas no se aprueban el 
Contratista se sujetará a los planos y especificaciones 
acordados originalmente. 6. Cumplir con las 
condiciones jurídicas, técnicas y económicas 
presentadas en la propuesta. 7. Cumplir con lo 
expresamente pactado, conforme a la buena fe, al 
uso y a la ley. 8. Poner en práctica las órdenes 



 
 

 
 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 9. EL CONTRATISTA será responsable ante 
las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio 
de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, 
cuando con ellos cause perjuicio a CORPOGUAJIRA, o a 
terceros. 10. Colaborará con la entidad contratante en 
lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla y sea de la mejor calidad. 11. Guardar la debida 
reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la 
ejecución del objeto contractual, así como de todos 
aquellos relacionados con el mismo. 12. Utilizar la 
imagen de SIEC SEM SAS de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes, ningún funcionario o 
contratista podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 
cualquier otra índole. 13. Presentar la factura que 
deberá contener los requisitos establecidos en el 
Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o aclaren, y demás documentos que de 
acuerdo con la normatividad vigente debe el contratista 
presentar. 14. Ceder los derechos de explotación 
económica de los desarrollos tecnológicos, obras, 
formatos, información, programas, modelos de utilidad, 
sistemas de información, que se realicen con ocasión al 
presente contrato, teniendo en cuenta que esta cesión, 
no implica la vulneración de los derechos de autor 
contenidos en el acuerdo de Cartagena de Indias y la 
decisión 311 de la Comunidad Andina de Naciones. 
Igualmente, el sistema de información a utilizar no 
podrá cederse si este cuenta con licencia registrada ante 
la oficina de derechos de autor del Ministerio del 
Interior de la República de Colombia. 15. Transferir los 
derechos de propiedad intelectual y de explotación 
patrimonial sobre la totalidad de los desarrollos 
producidos durante la ejecución del contrato a favor de 
quien le indique SIEC SEM SAS. 16. Velar por el 
cumplimento de las normas de citación en pro de la 
protección de los derechos de autor dentro de los 
productos comprendidos en el contrato. 17. Aplicar 
estrategias para disminuir el impacto ambiental tales 
como: uso de tablas de Retención Documental que se 
organicen la información necesaria de la gestión, uso de 
papel reciclado, impresión de documentos en doble 
cara, uso de scanner de documentos y correos 
electrónicos, abstenerse de imprimir documentos 
personales y de duplicar documentos o tomar 
fotocopias. 18. En caso de ser asignado correo 
electrónico al Contratista, este deberá dar el uso 
adecuado al mismo, en este sentido, destinarlo 
exclusivamente para el desarrollo del contrato. 19. 
Ejecutar las actividades teniendo en cuenta todos los 

recibidas por parte de SIEC SEM SAS, obrando con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 9. 
Realizar los trámites y obtener las licencias, permisos 
y autorizaciones que se requieran, para la ejecución 
del contrato y que su expedición no esté cargo de 
SIEC SEM SAS. 10. Ejecutar los recursos asignados, 
exclusivamente para el objeto definido y dentro de 
los tiempos y términos establecidos en el convenio. 
11. Garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato con las actividades debidamente 
ejecutadas. 12. Presentar oportunamente los 
informes de avance del contrato solicitados por el 
interventor. 13. Garantizar mediante informes 
técnicos, administrativos y financieros que el 
producto entregado se ajusta a los lineamientos 
técnicos y de calidad exigidos. 14. Todos los 
materiales, insumos, instalaciones u obras que 
entregará EL CONTRATISTA deberán ser de primera 
calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones de seguridad, de acuerdo con 
las normas técnicas del producto, o servicio. No se 
aceptan productos remano facturados. 15. Entregar 
los productos requeridos, de acuerdo con las 
descripciones dadas en las especificaciones 
esenciales o/y demás condiciones requeridas por la 
entidad, así como las normas que regulan las 
competencias y obligaciones. 16. Ejecutar el objeto 
en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes, de acuerdo con su 
propuesta y las especificaciones estipuladas. 17. 
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique 
modificación al plazo de entrega, los productos no 
conformes que resultaren diferentes o inferiores a los 
requeridos por la entidad. 18. Acatar las instrucciones 
que para el desarrollo del objeto contratado imparta 
SIEC SEM SAS. 19. Cumplir técnicamente con la 
descripción técnica de cada uno de los objetivos, 
actividades y subactividades, establecidas en el 
proyecto BPIN 20243201010078. 20. Realizar 
oportunamente el pago de parafiscales y seguridad 
social conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
y acreditar estar al día para cada uno de los giros que 
realice SIEC SEM SAS. 21. Suscribir actas de recibo 
final. 22. Brindar asistencia presencial, telefónica y/o 
remota a las solicitudes de manera oportuna. 23. 
Asesorar y acompañar en la administración de las 
actividades del contrato. 24. Disponer de los recursos 
físicos, humanos y tecnológicos necesarios y 
requeridos para el desarrollo de las actividades y 
cumplir con el contrato en las condiciones pactadas. 



 
 

 
 

protocolos de bioseguridad para la emergencia social 
económica y ecológica por la pandemia del Covid-19. 20. 
Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  

25. Todas aquellas que se deriven de la naturaleza del 
contrato a suscribir. 
 

 

10- ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor del futuro contrato, fue producto del análisis del mercado realizado por CORPOGUAJIRA durante la 
formulación del proyecto denominado “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA EN EL 
PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA 
JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”  código BPIN 20243201010078. 
 
En atención a lo anterior, para el proceso contractual que se adelanta, se determinó el siguiente valor total del 
contrato, de conformidad con el estudio del documento técnico “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE 
REGULACION HIDRICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO PINTAO DE LA SERRANIA DEL PERIJA, 
MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” código BPIN 
20243201010078. elaborado por CORPOGUAJIRA, el cual se anexa al presente, estimado así: 
 
Valor: QUINCE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE.  ($15.044.185.546,00)  

 

9- FORMA DE PAGO 

La entidad entregará al contratista un anticipo por un valor del cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
contrato al momento de firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento, aprobación de garantías y 
suscripción del Acta de Inicio del contrato. Este anticipo será amortizado en el total de las actas de acuerdo con 
el cronograma de pagos y amortización de anticipo propuesto en este documento, el cual deberá estar 
soportado con el plan de inversión del anticipo, aprobado por parte del supervisor del contrato. 

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas 
a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 90% del valor del Contrato. El 10% 
restante se pagará contra la liquidación del Contrato. 
 
Los pagos parciales estarán sujetos a los respectivos recibidos a Entera Satisfacción de cada uno de los periodos 
establecidos; la cual deberá suscribir el Supervisor del contrato en referencia. 
 
Los pagos parciales se realizarán los días 30 de cada mes correspondiente, o en su defecto el último día hábil de 
cada mes que no supere el día 30 siempre y cuando se hayan cumplido las metas de porcentaje de ejecución del 
contrato, y para el cuarto pago y/o último pago, se realizara una vez SIEC SEM SAS y CORPOGUAJIRA, reciban a 
entera satisfacción el 100% del proyecto. Las respectivas Actas de Avance del Proyecto donde se evidencie el 
porcentaje (%) de ejecución para efectos de pago, los cuales deberán ser aprobadas por el supervisor del 
contrato en referencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA deberá aportar y acreditar: 1) Informe de 
ejecución física a la fecha de la presentación de la cuenta, y balance de actividades. 2) Informe de ejecución 
financiera a la fecha de presentación de la cuenta, incluyendo informe de ejecución del Plan de Inversión del 
Anticipo; 3) Acta de entrega de equipos y Actas Parciales. 4) Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales conforme a la normatividad vigente. 5) Factura Electrónica cuando esté obligado a 
facturar. 6) Autorización escrita del Interventor para el desembolso del pago correspondiente. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá presentar factura de venta para el trámite de cancelación de los pagos 
correspondientes a la ejecución contractual, para que SIEC SEM SAS proceda con la cancelación dentro de los 
diez 10 días siguientes a su completa presentación. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la 
disponibilidad de los recursos del programa anual de caja y los recursos disponibles de la plataforma del sistema 
de presupuesto y giro de regalías. 

 



 
 

 
 

12- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN. 

La contratación se realizará de conformidad con lo establecido por el manual de contratación de SIEC SEM SAS. 
 
Plazo de ejecución del Contrato  
 
El plazo de ejecución del contrato será de VEINTIDÓS (22) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio por las partes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
Lugar de ejecución del Contrato  
 
El lugar de ejecución del Contrato será municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, Departamento de La Guajira. 

 

13 - ESTUDIO DE MERCADO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del manual de contratación SIEC SEM SAS, el análisis de los 
servicios a contratar se basó en lo señalado en el documento técnico, MGA, presupuesto y demás documentos 
técnicos que sustentaron la formulación y aprobación del proyecto denominado “RECUPERACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL PARQUE NACIONAL REGIONAL CERRO PINTAO SERRANÍA DEL 
PERIJÁ, MUNICIPIOS DE URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual y sobre los siguientes criterios:  
 

Ítem Estudio del Sector en Contratación Directa Reflexión Legales y Organizacional 

1.  
¿La Entidad Estatal requiere de los servicios de una 

persona natural o jurídica?  

Por las características de la entidad, la planta de 

personal, y por las características del proyecto 

formulado y aprobado por CORPOGUAJIRA, 

según Código BPIN 20243201010078. 

SIEC SEM SAS requiere contratar un aliado o 

cooperante que este en la capacidad técnica, 

administrativa, financiera y operativa de 

satisfacer su necesidad y que cuente con el 

perfil solicitado en el documento técnico, MGA 

y/o presupuesto del proyecto. 

2.  

¿Cuál es la experiencia que requiere la persona 

natural o jurídica que pretenda satisfacer la 

necesidad de acuerdo con la complejidad del caso? 

Esta reflexión debe cubrir aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de Riesgo.  

Por la naturaleza jurídica de SIEC SEM SAS, se 

requiere la contratación de una persona natural 

o jurídica con las condiciones de compromiso, 

idoneidad y experiencia señalada en los 

documentos técnicos del proyecto. 

3.  

¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los 

servicios técnicos y logísticos requeridos? ¿Cuál fue 

el valor del contrato y sus condiciones? ¿La 

necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha con 

los Procesos de Contratación anteriores? Esta 

reflexión debe cubrir aspectos legales, comerciales, 

financieros, organizacionales, técnicos y de análisis 

de Riesgo. 

SIEC SEM SAS ha contratado objetos similares 

de asistencia técnica, por los montos 

establecidos en la formulación de dichos 

proyectos y según las formas de pagos ahí 

establecidas. Los cuales a la fecha han cumplido 

con la satisfacción de las necesidades. 

 

 

14- ANÁLISIS DE RIESGO 



 
 

 
 

De conformidad con el documento técnico y los análisis que se hicieron al interior de la entidad deberá 
procurarse exigir la expedición de garantías sobre la correcta inversión del anticipo, la calidad y estabilidad 
de la obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de salarios y prestaciones sociales, y 
la Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE / Obligaciones a Terceros y las demás que se consideren. 

 

15- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 26 del Manual de Contratación de SIEC SEM SAS, EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir una garantía bancaria, garantía fiduciaria, Póliza de Seguro o Póliza de 
Fianza, a través de una Compañía Aseguradora o Compañía Afianzadora legalmente constituida en Colombia 
a criterio del ejecutor, a favor de SIEC SEM SAS, con ocasión a la ejecución del presente contrato, que cubra 
los siguientes amparos: 
 

1. Cumplimiento. 

Suficiencia Vigencia 

Por cuantía equivalente al 20% del Valor total del 
contrato. 

Por el término del contrato y 4 meses más. 

 
2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

Suficiencia Vigencia 

Por cuantía equivalente al 100% del Valor 
entregado en calidad de anticipo. 

Por el término del contrato. 

 
3. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 

Suficiencia Vigencia 
Por cuantía equivalente al 20% del Valor total del 
contrato. Por el término del contrato. 

 
4. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales. 

Suficiencia Vigencia 

Por cuantía equivalente al 10% del Valor total del 
contrato. 

Por el término del contrato y 3 años más. 

 
5. Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE / Obligaciones a Terceros. 

Suficiencia Vigencia 

Por cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato 

Por el término del contrato. 

 
Lo anterior, dado que analizadas las obligaciones a entregar y/o naturaleza del objeto, se considera que 
deben existir garantías que permitan a la Entidad en caso de un incumplimiento total o parcial, recurrir a la 
compañía de seguros y reclamar los perjuicios ocasionados, así SIEC SEM SAS, necesita satisfacer la necesidad 
descrita, por lo que es imperativo amparar las posibles contingencias que se puedan presentar en el 
desarrollo del contrato y de sus actividades en particular. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma 
del presente contrato las garantías a favor de SIEC SEM SAS. 

 

16- INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL: 

Aplica (A) 
No Aplica (N/A) 

De conformidad con las pautas para determinar si una contratación realizada por 
una entidad pública está cubierta por un acuerdo comercial vigente, publicado 
por el Ministerio  de Comercio, Industrial y Turístico en su página web, y de 

 
 
 



 
 

 
 

acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en el 
Manual Explicativo de Colombia compra Eficiente de los acuerdos comerciales 
negociados por Colombia para entidades contratantes, el presente contrato NO 
se encuentra cobijado por los Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre 
Comercio, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del decreto 
1082 de 2015. 

N/A 

 

17- OFERTA 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, en la fecha establecida en el Cronograma a más 
tardar 01 de julio de 2025 a las 5:00 pm, la cual se podrá radicar por medio físico o a través del correo eléctrico 
juridico@siec.gov.co atendiendo la contingencia sanitaria y acompañadas de los documentos solicitados en 
esta sección, Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la 
fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.  
 
Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el 
número uno La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución 
de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 
Una vez finalizado el plazo para la presentación de las propuestas SIEC SEM SAS publicará un acta en la que 
hará relación de las propuestas recibidas y procederá a su apertura. 

18- RELACIÓN DE ANEXOS 

Acreditación de requisitos habilitantes 
El Proponente en primera medida y como requisito habilitante, deberá remitir hojas de vida del personal con 
el que va a ejecutar el proyecto, así como los soportes que acrediten experiencia y formación relacionados en 
la misma para el perfil al que aplicará, adicionalmente deberá incluir en su Oferta los siguientes documentos: 
  
Capacidad jurídica:  

1. Cedula del representante legal y Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. Cono no menos de 30 días de 
expedición 

2. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural con no más de 30 días de expedición. 

3. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 
Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe 
los documentos en nombre del Proponente plural.  

4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
5. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente. 

6. certificaciones de antecedentes disciplinarios fiscales, judiciales y de medidas correctivas de 
conformidad con lo señalado en los pliegos  

 
Capacidad técnica:  

1. Certificaciones y/o actas de recibo y/o liquidación de contratos que acrediten experiencia  
2. Relación del personal específico   requerido  

 
Capacidad financiera:  
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente >= 2,5 
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo total <= 0,55 
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Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / gastos de Intereses >= 3.0 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad financiera con la suma de los indicadores de los miembros de la unión 
temporal o consorcio 
Criterios de evaluación  

1. Propuesta económica  
2. Certificación de calidad sobre personal para acceder al puntaje de este criterio 
3. Certificación de apoyo a la industria nacional  
4. Apoyo emprendimiento empresas mujeres 

 

19-CRONOGRAMA 
• Invitación a manifestación de interés 18 de junio a 20 de junio de 2025 

• Invitación a participar 25 de junio de 2025 

• Observaciones a pliegos de condiciones hasta el 26 de junio de 2025 5:00 pm 

• Respuesta a las observaciones 27 de junio de 2025, 5:00 pm  

• Presentación de ofertas 01 de julio 2025, 5:00 pm  

• Publicación de evaluación 02 de julio de 2025, 5:00 pm 

• Observación a la evaluación y subsanación 03 de julio de 2025 5:00 pm 

• Adjudicación y elaboración del contrato 04 de julio de 2025 
 

20- PUBLICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Manual de Contratación de la entidad, el desarrollo del 
principio de Publicidad en los procedimientos de contratación que adelanta la entidad, se surtirá a través de la 
Pagina Web www.siec.gov.co. 

 

Cargo: GERENTE  

Nombre del funcionario: RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 

 
 
Firma: 
 
 
Fecha: 

 
 
_________________________________ 
 
20 de junio 2025 
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